

Αρ. Φακ.: 13.20.001 (69Α'/2025)

4 Δεκεμβρίου 2025

Panath Construction Ltd
Αγίου Μεθοδίου 14
2055 Στρόβολος

Ηλ.ταχ.: sthemist@primehome.com

Θέμα : Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για το αντικείμενο του Διαγωνισμού υπ' αρ. 69/2025: Βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στις περιοχές των Δήμου Πάφου και Ιεροκηνίας (Κονιά)

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών Δήμου Πάφου ημερ. 3.12.2025 και υπό το φως της προσφοράς σας ημερ. 19.11.2025 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο Διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία σας για το ποσό των €1.474.340,60 πλέον Φ.Π.Α.

Συναφώς επισημαίνονται τα εξής:

1. Η σύναψη της σύμβασης αναστέλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων του 2010 έως 2025 [Ν. 104(Ι)/2010], για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών λόγω της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθορίζεται στο άρθρο 21(1) του εν λόγω Νόμου.
2. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η προβλεπόμενη στο άρθρο 22 (1) περίοδος που κωλύει τη σύναψη της σύμβασης παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για έκδοση προσωρινών μέτρων.

Για οποιανδήποτε εξέλιξη επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παρούσα, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα.

Με εκτίμηση


Χρυσοβαλάντω Περικλέους
Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Για Δημοτικό Γραμματέα

Κοινοποίηση: - Δήμαρχο Ιεροκηνίας (info@hieroceria.org.cy)
-Δημοτικό Μηχανικό Δήμου Πάφου (municipal.engineer@pafos.org.cy)

ΘΓΦΧΠ/πρωκτ.ανθθ.Panath/69Α'-2025